

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie

Mikołów, dn . 15 października 2015r.

ŻŁOBEK MIEJSKI
IM. TADEUSZA WIĘCKA
W MIKOŁOWIE
43-190 Mikołów, ul. Krakowska 36
NIP 633-17-93-093 REGON 241080392
tel./fax 523273027

Uczestnicy postępowania

Kod CPV:
30.19.00.00-7 różny sprzęt i artykuły biurowe
30.19.20.00-1 wyroby biurowe

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę artykułów plastycznych i biurowych do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie.

Działając w trybie art. 38. ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.) przekazuję zapytania Wykonawcy „A”, jednocześnie informuję, iż termin realizacji nie ulega zmianie.

D Y R E K T O R
ŻŁOBEK MIEJSKI W MIKOŁOWIE
IM. TADEUSZA WIĘCKA
mgr Grażyna Moczko

Żłobek Miejski w Mikołowie
im. Tadeusza Więcka
ul. Krakowska 30
43-190 Mikołów
tel. (32) 327-30-27
email: zlobek@mikolow.pl

Znak sprawy: **PN-7/2015**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Zakup i dostawę artykułów plastycznych i biurowych do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie.**”

Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.; dalej: ustawa pzp), mając na uwadze specyfikację istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie w zakresie poniższych regulacji:

Dotyczy terminu wykonania zamówienia.

1. Niniejszym zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie Załącznika nr 1 - **do 30 dni od dnia podpisania umowy**. Stwierdzamy, że maksymalny termin wykonania zamówienia publicznego tj. 7 dni od dnia podpisania umowy, jest terminem zbyt krótkim i nie pozwalającym na rzetelne wykonanie zobowiązania. Mając powyższe na względzie wnosimy o zmianę SIWZ w zakresie terminu realizacji zamówienia na 30 dni od dnia podpisania umowy.

Konsekwencją tak krótkiego terminu realizacji zamówienia jest **nieuzasadnione ograniczenie kręgu Wykonawców**. Wydłużenie tego terminu do 30 dni, spowoduje zwiększenie liczby złożonych ofert przez Wykonawców, co zapewne wpłynie korzystnie na wynik postępowania.

Pomimo tego, że posiadamy w ofercie handlowej przedmioty zamówienia najwyższej klasy, to termin realizacji umowy uniemożliwia nam złożenie oferty odpowiadającej treści SIWZ (Załącznik nr 1) w zakresie terminu realizacji.

Z wyrazami szacunku,

